



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
No. IO-13063-SOP-E006-2022

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA UNIDAD OBRERA HABITACIONAL CTM, LOCALIDAD DE TIANGUISTENGO (LA ROMERA), MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO
LOCALIDAD DE TIANGUISTENGO (LA ROMERA)

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
VECTORIZACIÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30 DÍAS NATURALES	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	13 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 868,069.76 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
HÉCTOR GUILLERMO HERNÁNDEZ BAUTISTA	30 DÍAS NATURALES	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	13 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 918,934.07 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V.	30 DÍAS NATURALES	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	13 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 906,561.43 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A ING. MOISÉS SANDOVAL CHILINO, REPRESENTANTE DE VECTORIZACIÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A ARQ. JULIÁN SANTILLAN MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DE HÉCTOR GUILLERMO HERNÁNDEZ BAUTISTA, A ING. MISAEL ESCAMILLA VARGAS, REPRESENTANTE DE CONSTRU-



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



TESORERÍA MUNICIPAL





Obras Públicas Municipales

UNIENDO, S.A. DE C.V., QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, ALAS **16:00 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISRAEL CHÁVEZ ÁVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	C. OMAR CORTÉS OSORIO	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. DANIEL ROJO RIVAS	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



TESORERÍA
MUNICIPAL



PLANEACIÓN



Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR VECTORIZACIÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. MOISÉS SANDOVAL CHILINO	
POR HÉCTOR GUILLERMO HERNÁNDEZ BAUTISTA	ARQ. JULIÁN SANTILLÁN MARTÍNEZ	
POR CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V.	ING. MISAEL ESCAMILLA VARGAS	



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL



PLANEACIÓN