



# Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LO-13063-SOP-E001-2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DE LA CANTERA (A PARTIR DE LA CALLE RUTHERFORD), COLONIA LOMAS DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	50 DÍAS NATURALES	24 DE OCTUBRE DEL 2022	12 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 2,998,866.54 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
GRUPO RELCA, S.A. DE C.V.	50 DÍAS NATURALES	24 DE OCTUBRE DEL 2022	12 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 3,012,175.61 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
MERLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	50 DÍAS NATURALES	24 DE OCTUBRE DEL 2022	12 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 2,878,787.75 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA







# Obras Públicas Municipales

SE DESIGNÓ A ING. NESTOR PÉREZ PEDRAZA, REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., A C. JOSÉ ISABEL CECILIO DEL RELLO TORRES, REPRESENTANTE DE GRUPO RELCA, S.A. DE C.V., A ING. CÉSAR BRETÓN RUISEÑOR, REPRESENTANTE DE MERLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA, ING. VICENTE GERARDO SEVILLA DÍAZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y L.C. JAIME MARTÍNEZ JIMÉNEZ, SUBTESORERO, DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2022, ALAS 12:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO [TEPEJI.GOB.MX/](http://TEPEJI.GOB.MX/) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

## SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A.E. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ING. VICENTE GERARDO SEVILLA DÍAZ	
SUB TESORERO MUNICIPAL	L.C. JAIME MARTÍNEZ JIMÉNEZ	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA



CONTRALORÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL







## Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISABEL CHÁVEZ ÁVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	C. OMAR CORTÉS OSORIO	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. DANIEL ROJO RIVAS	
POR DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	ING. NESTOR PÉREZ PEDRAZA	
POR GRUPO RELLCA, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ ISABEL CECILIO DEL RELLO TORRES	
POR MERLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. CÉSAR BRETÓN RUISEÑOR	



PLANEACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA

