



Obras Públicas Municipales



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

No. IO-13063-SOP-E002-2023

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO (ENTRE AVENIDA HIDALGO Y ALDAMA) COLONIA TIANGUISTENGO-(LA ROMERA) COLONIA TIAGUISTENGO (LA ROMERA)

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
BIGBEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C. V.	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,228,766.65 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
MCIA MARVAL CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. S.A. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,241,073.19 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,245,345.18 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A C. OMAR CUEVAS VEGA, REPRESENTANTE DE BIGBEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A C. YOLANDA VALDEZ BAUTISTA, REPRESENTANTE DE MCIA MARVAL CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. S.A. DE C.V., A LIC. EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALEZ, REPRESENTANTE DE EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ.





Obras Públicas Municipales

MARTÍNEZ VALDEZ, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.


SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, ALAS 15:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISABEL CHÁVEZ ÁVILA	
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.	PROFR. JUAN MORÁN CHÁVEZ	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. BRIANDA GUADALUPE DORATES MORENO	





Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR: BIGBEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C. V.	C. OMAR CUEVAS VEGA	
POR: MCIA MARVAL CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. S.A. DE C.V.	C. YOLANDA VALDEZ BAUTISTA	
POR: EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ	LIC. EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NO SE PRESENTÓ	



PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

