



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13063-SOP-E002-2023

NOMBRE DE LA OBRA: **TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" DE 12 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, PLANTEL SANTA MARÍA QUELITES, CON C.C.T. 13EMS0071W SANTA MARÍA QUELITES**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA** DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN **CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN**, PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
POR: ANGEL SABAS MORALES CERÓN	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 3,423,748.12 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: NICOLÁS GONZÁLEZ RUBIO	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 3,349,434.73 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: REBECA MOSQUEIRA OLIVA	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 3,428,751.65 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: IRVING DANIEL CRUZ RODRÍGUEZ	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 0.00	PRESENCIAL	NINGUNA





Obras Públicas Municipales

SE DESIGNÓ A **ING. ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN**, REPRESENTANTE DE **ANGEL SABAS MORALES CERÓN**, A **C. NICOLÁS GONZÁLEZ RUBIO**, REPRESENTANTE DE **NICOLÁS GONZÁLEZ RUBIO**, SE DESIGNÓ A **ARQ. FRANCISCO JAVIER FRANCO HERRERA** REPRESENTANTE DE **REBECA MOSQUEIRA OLIVA**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL **ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA**, **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA**, DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL **FALLO** DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **31 DE OCTUBRE DEL 2023**, ALAS **10:00 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A.E. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISRAEL CHÁVEZ ÁVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	PROF. JUAN MORÁN CHÁVEZ	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	

TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



CONTRALORIA
MUNICIPAL



Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
ASESOR JURÍDICO.		
POR ANGEL SABAS MORALES CERÓN	ING. ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN	
POR NICOLÁS GONZÁLEZ RUBIO	C. NICOLÁS GONZÁLEZ RUBIO	
POR REBECA MOSQUEIRA OLIVA	ARQ. FRANCISCO JAVIER FRANCO HERRERA	
POR IRVING DANIEL CRUZ RODRÍGUEZ	NO SE PRESENTÓ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NO SE PRESENTÓ	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA

Handwritten signature in blue ink.

