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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063006

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HEROES (TRAMO
DEL 0+000.00 AL 0+500.00)

LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUELITES

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA C. TANIA VALDEIZ CUELLAR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE, CONSTRUCTORA JESADA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. JULIO ERNESTO SALINAS BORBOLLA, EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
DENOMINARAN "MUNICIPIO” Y "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DEL "MUNICIPIO":

1. QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS ESTABLECIDAS EN UN TERRITORIO DETERMINADO, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 115
Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO
LEGAL, POR LO QUE SE ENCUENTRA DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES
DE SU NUCLEO DE POBLACION.

l.2. QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR LA CIUDADANA TANIA VALDEZ CUELLAR, QUE 0%

ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPA cgf:gg)“ o

CONSTITUCIONAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO, CON LAZ[ 4 N
21 N

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122, 123, 124, }
142, 143, 144 FRACCIONES | Y Xill DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANGY
DE HIDALGO, POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6 FRACCION Ili, 16 FRACCIONES | Y Il, 29, 59, PARRAFO '\
PRIMERO, 60 FRACCION | INCISO H Y 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE  “Swif2s. 20k
HIDALGO, Y POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 22, 29 Y 31 DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNESCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO.

1.3. QUE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, LA CIUDADANA TANIA VALDEZ CUELLAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO. \

l4. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
OFICIO No. C-RECPO-2026-006, DE FECH.ﬁ,,zq -..A.BRIL DEL 2026, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS MUNICIPALES (RECPO), =1 eyl LR FISCAL 2026, CLAVE DE OBRA
2026 /RECPO063006. :
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1.5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13063-SOP-E001-
2026, HABIENDOSE CELEBRADO EL ACTO DE FALLO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2026, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15 PARRAFO TERCERO, 33 FRACCION Il, 34, 47 Y 51 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50, 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL
MONTO DE LA OBRA QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE
ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2026.

I.6. QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN CALLE PLAN DE AYALA S$/N EDIFICIO 3 PLANTA ALTA, COLONIA SAN JUAN OTLAXPA,
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO, C.P. 42850.

L.7. QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NUMERO MTR-850101-1K2.

Il.- DEL “CONTRATISTA"™:

1. QUE ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TALY
COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,203 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2013,
OTORGADA ANTE LA FE DEL CONTADOR PUBLICO ALBERTO MENDEZ LLACA, NOTARIA PUBLICO
NUMERO 5, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, QUE CONTIENE
LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA JESADA, S.A. DE C.V., CUYO PRIMER
TESTIMONIO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE
PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO.

1.2, QUE EL ING. JULIO ERNESTO SALINAS BORBOLLA, ACREDITA SER SU APODERADO LEGAL,
SEGUN SE EVIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 1,203, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2013
OTORGADA ANTE LA FE DEL CONTADOR PUBLICO ALBERTO MENDEZ LLACA, CORREDOR PUBLICO
NUMERO 5 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE HIDALGO CUYO PRIMER ORIGINAL SE ENCUENTRA oo

HIDALGO.

11.3. QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICION
TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE EL “MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A [a 3
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DB, *
DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS ™w_-

POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LS%&RI:TAR“\D“OBRAS PUBLICAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE
CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE, LA SECRETARIA DE HAC{ENDA Y
CREDITO PUBL/CO NUMERO CJE1306144§6J' ‘-‘_' e 4 o
" )

b} REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S
c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL fNFON(

<
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d) NUMEROQ REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE
PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, DIRECCION DE PADRONES,
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, NUMERO 020-10-21

I1.5. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y
NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS
MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y
LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

1.6. QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

.7. QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE AV. UNIVERSIDAD No. EXTERIOR 127, No, INTERIOR L 29,
COLONIA LOS ROSALES, C.P. 42090.

Hl.- DE “LAS PARTES":

1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA
CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO
DE VOLUNTADES.

PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL “MUNICIPIO”, ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA" Y EST

0+000.00 AL 0+500 00), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUELITES, DE CONFORMIDAD CON;E:!:RFTARlA CE PBRAS PUBLICAS
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $4,003,835.13
( CUATRO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LOS OBJETOS CONTRATADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO SE ESTABLECEN EN EL ANEXO ADJUNT;D ANEXO 1).

EL IMPORTE PACTADO NO -._.ﬁp“"" EP A

"""m.-_ e
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DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO
AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA
COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL “CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES,
COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 08 DE MAYO DEL 2026 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 05 DE
AGOSTO DEL 2026.

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION
I'Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS
DIFERIMIENTOS SI EL “CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA
GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. EL “MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE AL “CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE $ 1,201,150.54 ( UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
54/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN e
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E #70%

INICIO DE LOS TRABAJOS, AS/ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE':
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS:,
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. 2

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTQS | |
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMASY <.
COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR™ 2
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO EL “CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANIE. e rinz
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE
CONTRATO, EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA COMUNICADO AL “CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S EL
“CONTRATISTA” NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE
OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA
LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE
LOS CONVENIOS SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y-DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. EL “MUNICIPIO”

PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICI@N, BEC*EONTRATISTA" Y CON ANTELACION AL INICIO

DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES/EN/GPEREBARLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL
N ¢ W =t

I oy le)

oy 1)

A
| OBRAS PUBLICAS

A . .11 ¢
ATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS, UNITAR
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PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZIOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES.
EL “CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE EL "MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. EL “MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A
30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL “MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE EL "CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL
MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE
PAGARAN AL "CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS
CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR EL .-
“CONTRATISTA”. Lo

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LA‘gQ.- 4@
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO &9 DE LA LEY DE OB."\"A&*’"(c

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y gﬁi '
REGLAMENTO. §
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL "CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIEN

SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DJAﬁ-rf-TAmA ¢ 0B RAS PUBLICAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
“CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL
PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - EL “CONTRATISTA” SE O egﬁaA‘CQ[\J
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OB B
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Sif
APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

TUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
RVICIOS RELACIONADOS CON
LAS DISPOSICIONES LEGALES

TRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TJ'EM 5] D Eﬁ‘ YDO No. TEPE/I-DOP-2026/RECPO063006  Pdgina 5 de 11
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Al GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE
OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y
SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. §|
NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, EL
“MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.
ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL “CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO TOTAL A
LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU e
RECEPCION FORMAL, EL "CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS g, VEZ=l D
SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDABLO, 7008 MEug gy,
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR/AY 2°# e
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ rf&{‘ €
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN A,@%\ 0,

SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCI
DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA"”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA 10 DIAS NATURAL
POSTERIORES A RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

T AS PUBLICAS

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA RETARIS DE
L

PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS E
CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES,
ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEL CONTRATO INICIAL, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO. —

3 N N o s .,_.:n' "%
N NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNAVEZ-EONSLIDOS LOS TRABAJOS
> o kT

R g )
g\\@\ RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL “CONI G "SE\@ LIGA A COMUNICAR

N\
o

DE LA MANO DEL PUEBLT™




N
as
SOSIEAND MUNIOIPAL r 4 Secretarla de

TEPEJI DEL RIO Obras Publicas

2024 2027

AL “MUNICIPIO”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y E?TE
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DEL "MUNICIPIO", EL “CONTRATISTA" Y DE
LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.

EL “MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE 8 DIAS HABILES,
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE
QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, EL "MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS
REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI EL “MUNICIPIO" NO RECIBE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS 20

DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS

CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL

CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN, ,ﬂ:la L‘” ;"““-.
S/ EL “CONTRATISTA” NO ACUDE CON EL “MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZ@ Og
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNI RE’/ Ny
SU RESULTADO AL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 8 DIAS HABILES, CONTADOS A P:‘f{éﬂﬁ i g
DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL “CONTRATISTA“’ E‘S’T E&
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVEN K:i
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL “MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA’
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FO,
SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECH:
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DEL “MUNICIPIO" Y DEL “CONTRATISTA". - EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA
A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL “MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO", ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR
PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA
DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. l/ / r
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EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION OBRA DEL "MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - EL "CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO
PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO
CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHA
RELACION LIBERANDO AL “MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O
SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL "MUNICIPIO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”. - EL “CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL “MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTARAN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL_,-«‘
“CONTRATISTA". y

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIO:‘
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALID
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION

OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGE CS!@CRE*" RIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE H
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS
OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA AL “CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DEL “"MUNICIPIO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

EL “CONTRATISTA" NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA
HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES
O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION
PREVIA DEL “MUNICIPIO". EN ESTOS CASOS, EL "CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE EL “MUNICIPIO" Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: EL PRESENTE CONTRATO SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y
CONCLUIRA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2026.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. “¥MUYICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR I LAS OBRAS OBJETO DE EST] AR
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"CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL EL
“MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE
DEBIO REALIZARSE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL 5 AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION,
POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A
FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL
RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DEL "MUNICIPIO".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DEL "MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, EL "MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN AL "CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE /|
HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S DA LUGAR A ELLO, LA FIANZIA OTORGADA' -
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA". - EL "CONTRATISTA" ACEPTA QUE DEE 4
LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTESR\

DEDUCCIONES:
z e ““
Al.-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTI
SECRET "F'-“ DE DBRAS PUBLICA

B). - EL T % (UNO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTMACIONES RE

TRABAJO, POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.
C).-  EL S AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO,

COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE

CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - EL
"MUNICIPIO", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO AL "CONTRATISTA" Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNC DEL ESTADO DE HIDALGO. DICHA SUSPENSION, NO
PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZIO ORIGINALMENTE
PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIEND@ TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS Q%MWQAR@N‘QICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO” PODRA DAR Poﬁo- "._f} ONANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
[ pf 'TERE& SGENERAL: EXISTAN CAUSAS (|
.‘ l’l "-.
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JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EL “MUNICIPIO” PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS
DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE,
PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I- SEINICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN
PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE 5 DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA.
TERMINADO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO @@ﬂ" Iy
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y /5 x,f MCA

=
VEx N
SATIIERN
.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBE A.erfé‘R; e "‘f‘e;.'ﬂﬁ‘&“
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE{:@)S .TL% » Y 1o

DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATER#AR SH 1.1_ OB h., PUBLICAS
COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA
INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA
PARA EL "MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN AL "CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA EL CASO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO Y A/
LO QUE LE RESULTE APLICABLE. /

DECIMA OCTAVA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE /'l
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS

QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS\Y REQUISITOS =
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ¢

EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, DEMAS NORMAS Y _D :
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DECIMA NOVENA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE
LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN
LA CIUDAD DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO, EL
“CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE
HIDALGO, A LOS 7 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2026.

POR “MUNICIPIO" POR “EL CONTRATISTA"
MUNICIPIO DE TE DEL RIO DE OCAMPO CONSTRUCTORA JESADA, S.A. DEC.V.

%
e |
HE
9
1) J 3 o
%\ i N/ o S
C. T4N mﬁgXuamg ING. JULIO/ERNESTO SALINAS BORBOLLA
PRESIDENTA MWCT?;&’L CONSTITUCIONAL APODERADO LEGAL
TESTIGOS
: ARQ. GASPAR RAMIREZ vﬁzact’.sz
TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063006,

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO Y CONSTRUCTORA JESADA, S.A.
h g DEC.V., PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE
HEROES (TRAMO DEL 0+000.00 AL 0+500.00), DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2026.

DE LA MANO DEL PUEBLO
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MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE
HEROES (TRAMO DEL 0+000.00 AL 0+500.00)

No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPO063006

Secretaria de

PV A+ S 5]

ANEXO 1

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto | unidad | Cantidad P. Unitario |

Importe

EF2026c0083

EF2026c0295

AX2026c0029

2026-6063-

0006-CI-CM

EF2026c0239

EF2026c0029

EF2026c0189

EF2026c0241

EF26¢c0191

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE PLAIAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 m2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 3,000.000 5800 %

SUMA DE PRELIMINARES S

PAVIMENTO HIDRAULICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4
INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO A BASE DE ANGULO DE
3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE
fc=250 Kg/cm2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULICO, RAYADO O
ASTRIADO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO, ACARREOS, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
MEMBRANA CURAFEST MC-320 EMULSION PARA CURADO DE CONCRETO
MARCA FESTER SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO HIDRAULICO FRESCO
APLICADA POR ASPERSION A RAZON DE 4 m2/LT; INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 M
cm. DEPROFUNDIDAD). INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RENIVELACION DE POZO DE VISITA {30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO
DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO
PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA
DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA
OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 2,991.450 % 21657 %

M2 90.300 % 3638 %

M2 2,991.450 $ 78285 %

M2 2991450 % 47.09 $

1,502.000 $ 2509 §

PIA 9.000 §$ 370722 $

SUMA DE PAVIMENTO HIDRAULICO §

GUARNICION 15 X 20 X 40 CM
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f c= 150 M
KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION,
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA
ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL

PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

500.000 $ 443.43 §

SUMA DE GUARNICION 15 X20 X40CM §

INFORMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00
m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x
1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE
CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE
ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA,
CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE
SUPERIOR 1ZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS,
EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN
PINTURA DE ESMALTE COLQR.BLANGE\COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSH/Or LOS HATGS DE LA MAMPARA Y COLORES
SERAN LOS INDI rguﬁ} 4f (SYCERVISION; INCLUYE: MATERIALES

¢ BERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.000 $ 7.549.40 %

SUMA DE INFORMACION  $

SUBTOTAL 1
LV.A. 16% $
GRAN TOTAL

R3

W

1= FiA
(CUATRO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS-TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA, CONTRATO No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063006

17,400.00

17,400.00

647,858.33

3,285.11

2,341,856.63

140,867.38

37,685.18

33,364.98

3,204,917.61

221,715.00

221,715.00

7.549.40

7,549.40

3,451,582.01
552,253.12
4,003,835.13




