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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. TEPEJI-DOP-2026 /FAISM063001

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HEROES (TRAMO
DEL 0+500.00 AL 0+993.33)

LOCALIDAD DF SANTA MARIA QUELITES

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA C. TANIA VALDEZ CUELLAR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE, GRUPO EMPRESARIAL CORANISA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ISAEL CORNEJO BARRERA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE DENOMINARAN "MUNICIPIO" Y “CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DEL "MUNICIPIO":

L1. QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS ESTABLECIDAS EN UN TERRITORIO DETERMINADO, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 115
Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO
LEGAL, POR LO QUE SE ENCUENTRA DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES
DE SU NUCLEO DE POBLACION.

1.2, QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR LA CIUDADANA TANIA VALDEZ CUELLAR, QUE
ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO, CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO,
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122, 123, 124, /%
142, 143, 144 FRACCIONES | Y Xill DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANG
DE HIDALGO, POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6 FRACCION lil, 16 FRACCIONES | Y I, 29, 59, PARR

el

PRIMERO, 60 FRACCION | INCISO H Y 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTAD® BE| U
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HIDALGO, Y POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 22, 29 Y 31 DEL BANDO DE POLICIA Y GOBI
MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO.

1.3. QUE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO . i _
DE HIDALGO, LA CIUDADANA TANIA VALDEI CUELLAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR SHCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE CONTRATO.

4. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE

AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE

OFICIO No. HACIENDA-V-FAISM/G1-2026-063-001, DE FECHA 24 DE JUNIO DE QN CARGO
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L5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13063-SOP-E003-
2026, HABIENDOSE CELEBRADO EL ACTO DE FALLO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2026, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15 PARRAFO TERCERO, 33 FRACCION II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50, 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL
MONTO DE LA OBRA QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE
ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2026.

l.6. QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN CALLE PLAN DE AYALA S/N EDIFICIO 3 PLANTA ALTA, COLONIA SAN JUAN OTLAXPA,
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO, C.P. 42850.

1.7. QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NUMERO MTR-850101-IK2.

Il.- DEL “CONTRATISTA":

i.1. QUE ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TALY
COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 136,298 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL
2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAUL EFREN SICILIA SALGADO, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 1 DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL,
QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL CORANISA, S.A. DE
C.V., CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO DE PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO.

1.2. QUE EL ING. ISAEL CORNEJO BARRERA, ACREDITA SER SU REPRESENTANTE LEGAL, SEGUN
SE EVIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 136,298, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2009
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAUL EFREN SICILIA SALGADO, CORREDOR PUBLICO
NUMERO 1 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE HIDALGO CUYO PRIMER ORIGINAL SE ENCUENTRA

HIDALGO.

11.3. QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONE:
TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE EL “MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A

‘RETA
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE

CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

11.4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETA _,i'ﬂuDENﬂ'\ClENDA Y
CREDITO PUBLICO, NUMERO GEC1910094Mé . HES,

A
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d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, DE LA D/REQCION GENERALDE
PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, DIRECCION DE PADRONES,
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, NUMERO 1311

11.5. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y
NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS
MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y
LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLIC ABLES.

IL.6. QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1.7. QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE CENZONTLE, No. EXT. 10, No. INT. M. 1 L. 17, COLONIA SAN
ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

.- DE “LAS PARTES":

1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA
CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHQOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO
DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, EL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA", ACEPTAN OTORGARSE EL
PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL “MUNICIPIO”, ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA” Y ES
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICIA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HEROES (TRAMO D}
0+500.00 AL 0+993.33), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUELITES, DE CONFORMIDAD CO
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRA
DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES ;
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADYE-RETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO

POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $4,137,826.04 M.N.

{ CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS P, S G4/ .N). :
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LOS OBJETOS CONTRAFGBLIS=ELL

INSTRUMENTO JURIDICO SE ESTABLECEN EN EL ANEXO.Al 'BNTO (ANEXO

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPAPIS'ARSE' HAX
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS P-ARA IJ'ALIEFE o POR

WTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TFEMPD'I :
mundhioal
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DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO
AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA
COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL “CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES,
COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 23 DE JULIO DEL 2026 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2026.

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION
|'Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS
DIFERIMIENTOS SI EL “CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA
GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. EL “MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE AL “CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE $1,241,347.81 M.N. ( UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E
INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR ST
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO EL “CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANT 7o
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL. : 3

AL “MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHX ot
EN QUE LE SEA COMUNICADO AL “CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S -

OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNIE ETA OBRAS PUBLICAS
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA
LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE
LOS CONVENIOS SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAT
PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA" Y CON/ &
DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE ﬁEBA LLEV’A SE A CAB
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PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES.
EL “CONTRATISTA"” DEBERA PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE EL “MUNICIPIO" HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.,

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. EL “MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A
30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL “MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE EL "CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL
MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE
PAGARAN AL "CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS
CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR EL
“CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL "CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "MUNICIPIO". -

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
“CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS—RUBLJ‘CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,, SU REGLAM%NTO Y DE LAS DI.SE@‘STG-@NE LEGALES
APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS: [ e b l‘
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiIO DE OCAMPO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE
OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y
SEA APLICADQ EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADC Y DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. §!
NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, EL
“MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.
ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL “CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A
LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL, EL "CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO
SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA 10 DIAS NATURALES
POSTERIORES A RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LO
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.
EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A :
LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA 2
REALIZACION DE LA OBRA. SECRETARlA DE OBRAS PUBLICAS

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEL CONTRATO INICIAL, SUS PRECIOS UNITARLOS\DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, ¥,
PREVIAMENTE A SU PAGO. woe

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJ \ UNA VEZ CON T
RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE LAQNIEAT@ '

DE LA MANO DEL PUEBLO



N
AR
GOBIERND MUNICIPAL > Secretarla de

TEPEJI DEL RIO Obras Publicas

DE 1A YA0 IEL 2UEBLD
2028 - 2021

AL “MUNICIPIO”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y E§TE
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DEL “MUNICIPIO", EL “CONTRATISTA” Y DE
LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.

EL “MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE 8 DIAS HABILES,
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE
QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, EL "MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS
REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S EL “MUNICIPIO" NO RECIBE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS 20
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN,
SIEL “CONTRATISTA” NO ACUDE CON EL “MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR
SU RESULTADO AL “CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 8 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DFE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL “CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL “MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O

BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA ==

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISION I" &
ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR
PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA" ESTA RESIDENCIA
DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSA A%QUE LE OTORGA LA LEY BE‘EER__’KS\PUBUCAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MJ}%S’PARA\?L ESTADO DE HID AR ENTO.

RIZTE OBRAS PUBLICAS
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EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION OBRA DEL "MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - EL "CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UNICO
PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO
CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONITRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHA
RELACION LIBERANDO AL “MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O
SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “MUNICIPIO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”. - EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL “MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTARAN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL
“CONTRATISTA".

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL
"MUNICIPIO", AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “MUNICIPIO” O A TERCERQS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS
OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALBEF-RETARIA DE OBRAS PUBLICAS
O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION

PREVIA DEL “MUNICIPIO". EN ESTOS CASOS, EL "CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE

LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE EL “MUNICIPIO” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA

SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: EL PRESENTE CONTRATO SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y
CONCLUIRA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20'26

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCI‘ONALES SiEHE ) “MUNICIPIO”‘;T{(
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE EJTE CONTRATO SE EJF
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"CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL EL
“MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE
DEBIO REALIZARSE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A:

I.- RETENER EN TOTAL EL 5 AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION,
POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A
FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL
RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

IL.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DEL “MUNICIPIO".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DEL “MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, EL "MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN AL "CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”. - EL "CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE/#

LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENT
DEDUCCIONES: N
A).-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTHS. §
B).-  EL 1 % (UNO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
TRABAJO, POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA. #N
C).-  EL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABQJO ' !
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL RETAHIA DE OBRAS PUBLICAS

CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - EL
“MUNICIPIO", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO AL "CONTRATISTA" Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. DICHA SUSPENSION, NO
PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE
PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MO_ fMA&ON DICHA SUS ISE IR

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO” PODRA DAR POR T£
. CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES[
\\.
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JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EL “MUNICIPIO” PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS
DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE,
PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN
PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE 5 DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA,
TERMINADO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15
DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY D& Q
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGEX/
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AZf
COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATISTA" QUE bl &
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIAA §
INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALG k A
PARA EL "MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN AL "CONTRATISTA" LAS PEN®
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA EL CASO SFERETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO Y
LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA OCTAVA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS

DE LA MANO D
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DECIMA NOVENA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE
LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN
LA CIUDAD DE TEPEJ DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO, EL
“CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAION DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE
HIDALGO, A LOS 22 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026.

POR "MUNICIPIO" POR "EL CONTRATISTA"
MUNICIPIO/DE TEPEJI DEL RIO DE GRUPO EMPRESARIAL CORANISA, S.A. DE
cv.

P2

ING. ISAEL CORNEJO BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS
'y "\'_._\‘_ 2 &y - By o /.
— iu AL Ad e f T SECRETARIA OF ORRAS pUB| ,gj?
PAUNICIPAL , o
C.P. BEATRIZ HERNANDE% ESTRADA ARQ. GASPAR RAMIREZ VfﬁZ QUEZ
TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL No. TEPEJI-DOP-2026/FAISM063001,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiIO DE OCAMPO Y GRUPO EMPRESARIAL
CORANISA, S.A. DE C.V., PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE HEROES (TRAMO DEL 0+500.00 AL 0+993.33), DE FECHA 22/\DE JULI(& DEL
2026.

AUTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. TEPEN-DOP-2026/FAISMO63001 Pdgina 11 de 11
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NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

TEPEJI nEL nlﬂ |0bras Piblicas EN CALLE HEROES (TRAMO DEL 0+500.00 AL 0+993.33)
e . No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/FAISM063001

ANEXO 1

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo Concepto

[ Unidad I

Cantidad P. Unitario Importe

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
A PRELIMINARES
EF25C0081 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PRELIMINARES
B PAVIMENTO HIDRAULICO
EF2026C0295 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 - 6/4-4
INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA
EF2026C0229 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL FORMADA CON
BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE
DIAMETRO Y 71 CM DE LONGITUD @ 76 CM C.A.C., INCLUYE: MATERIAL,
CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
AX2026C0029  CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO A BASE DE ANGULO DE
3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16, INCLUYE SOLDADURA MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
2026-6063-0006 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
f'c= 250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO O
ASTRIADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ACARREOS, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
(P.U. O.T.), NO INCLUYE CIMBRA
EF2026C0239 MEMBRANA CURAFEST MC-320 EMULSION PARA CURADO DE
CONCRETO MARCA FESTER SOSBRE SUPERFICIES DE CONCRETO
HIDRAULICO FRESCO, APLICADO POR ASPERSION A RAZON DE 4 M2/LT,
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF2026C0029  CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (5 CM
DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF2026C0189  RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CMS. PROMEDIO) INCL. RETIRO
DE BROCAL, APLANADO CON MORTERQ CEMENTO ARENA 1:3,
ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,
PAVIMENTO HIDRAULICO

c GUARNICION

EF2026C0241  GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150
KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15X20X40 CM, ACABADO CON
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUIYE; TRAZO Y NIVELACION,
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DE LA
GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA(P.U. Q. T.)
GUARNICION

D ACABADOS

EF2026C0680 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX
(HULE CLORADO ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE
DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CM2026C0273  SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO
EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE
(MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPRARACION DE SUPERFICE,

MANIOBRAS, ACARREQOS e
CM2026C0274  SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO
EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON RE E’JQNTE )

(MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SJPERFFCE
MANIOBRAS, ACARREQS. .

M2

M2

ML

M2

M2

M2

PZA

ML

ML

2959.98 $5.80 $17,167.88

Sub Total: $17,167.88

2954.28 $216.66 $640,074.30

547.33 $74.51 $40,781.56

63.35 $36.40 $2,305.94
2957.13 $783.19 $2,315,994.64
2957.13 $47.11 $139,310.39

984.00 $25.09 $24,688.56

3.00 $3,709.40 $11,128.20

Sub Totall TP E11 5 D $3.174.283.50
ot: >

493.33 14353 ; 8 18,875.72

. *‘ﬂvt‘w“"u PY
~neTAD|A OE B3RS PUPHITAT

993.33 $71.93 $71. ATO .23
$52,368.36

$25,170.98

s
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] MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO

m,.f?,,m Secretaria de NOMBRE DE LA QBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
TEPEJI nEL Ilu et EN CALLE HEROES (TRAMO DEL 0+500.00 AL 0+993.33)
Obras Publicas
L No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/FAISM063001
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Codigo Concepto [ Unidad | Cantidad P. Unitario Importe
ACABADOS Sub Total: $148,989.57
E INFORMACION
EF2026C0191  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x  PZA 1.00 $7,774.65 $7,774.65

2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO
DE1% x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO,
Y SOPORTE CON ANGULO DE 1% x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1,17
M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS
EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO
SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION,
INCLUYE, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total: INFORMACION Sub Total: $7,774.65
Total: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO $3,567,091.41
TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN LV.A.: $3,567,091.41
16% DE L.LV.A.: $570,734.63
TOTAL DEL PRESUPUESTO.: $4,137,826.04
ATERE
| CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/10,91’@. e PN .
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