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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"
LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRA GORDA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA C. TANIA VALDEZ CUELLAR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE, CONSTRUCCIONES DHG, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ELFEGO MARTINEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
DENOMINARAN "MUNICIPIO” Y "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DEL "MUNICIPIO":

L1 QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS ESTABLECIDAS EN UN TERRITORIO DETERMINADO, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 115
Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO
LEGAL, POR LO QUE SE ENCUENTRA DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES
DE SU NUCLEO DE POBLACION.

1.2, QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR LA CIUDADANA TANIA VALDEZ CUELLAR, QUE
ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPA ”,
CONSTITUCIONAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO, CON LAGY,

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122, 123, /14
142, 143, 144 FRACCIONES | Y Xill DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANY
DE HIDALGO, POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6 FRACCION lil, 16 FRACCIONES | Y I, 29, 59, PARRARSx
PRIMERO, 60 FRACCION | INCISO H Y 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE °

MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO.

1.3. QUE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTAD
DE HIDALGO, LA CIUDADANA TANIA VALDEZ CUELLAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR

PRESENTE CONTRATO.

& 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON CARGO A RECURSOS
EJERCICIO  H5éMai, 2026: CLAVE DE  OBRA
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I.5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13063-SOP-E004-
2026, HABIENDOSE CELEBRADO EL ACTO DE FALLO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15 PARRAFO TERCERO, 33 FRACCION II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50, 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL
MONTO DE LA OBRA QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE
ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2026.

1.6. QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN CALLE PLAN DE AYALA S/N EDIFICIO 3 PLANTA ALTA, COLONIA SAN JUAN OTLAXPA,
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO, C.P. 42850.

1.7. QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NUMERO MTR-850101-1K2.

Il.- DEL “CONTRATISTA":

1. QUE ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TALY
COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 12,514 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MARIO PEDRO VELAZIQUEZ BARCENA, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 8, DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE
FEDERAL, QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES DHG, S.A. DE
C.V., CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO DE PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO.

1.2 QUE EL ING. ELFEGO MARTINEZ CASTILLO, ACREDITA SER SU REPRESENTANTE LEGAL, SEGUN
SE EVIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 12,514, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016
OTORGADA ANTE LA FE LA FE DEL LICENCIADO MARIO PEDRO VELAZIQUEZ BARCENA, CORREDOR

ESTADO DE HIDALGO.

i1.3. QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICI
TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE EL “MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A N\ i
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE\
DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS _
POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LS'E&RETARlA hE OBRAS PUBLICAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE

CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE

CONTRATO.

11.4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTb PG

L

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE , :&% APty
CREDITO PUBLICO, NUMERO CDH160120BY8 é’“

b} REGISTRO PATRONAL ANTE ELIM.S.S., NUMERO
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d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, DE LA D!RE(;CION GENERALDE
PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CQNTRATACION, DIRECCION DE PADRONES,
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, NUMERO 007-04-21

I.5. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y
NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS
MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y
LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

I.6. QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1.7 QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE LAGO ONTARIO, No. INTERIOR: MANZIANA 37 LOTE 22, No.
EXTERIOR: 229, COLONIA BOSQUES DEL PENAR, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP, 42094.

.- DE “LAS PARTES":

1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA
CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO
DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, EL “MUNICIPIO" Y EL “CONTRATISTA", ACEPTAN OTORGARSE EL
PRESENTE CONTRATO ALTENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL “MUNICIPIO", ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA" Y
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBUQ
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JO§
PIEDRA GORDA, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE
TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO®
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ]
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, MISMOS Q4H#CRETARIA DE OBRAS PUBL ICAS
SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANIDAD DE $2,225,935.59

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE,
MODIFICATORIOS O ADICIG ;@{5 CELEBRADOS PARA TALFZ
DEL ARTICULO 63 DE,{;FQ TR \
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PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO
AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA
COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL “CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES,
COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Y A CONCLUIRLOS EL DIA
21 DE NOVIEMBRE DEL 2026.

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION
I'Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS
DIFERIMIENTOS SI EL “CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA
GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPUMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. EL “MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE AL “CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE $667,780.68 ( SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
68/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E
INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOQO EL “CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PREY
CONTRATO, EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORYZ4
AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECTE]
EN QUE LE SEA COMUNICADO AL “CONTRATISTA" LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S/}
“CONTRATISTA” NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE
OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ™4 #
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA
LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE
LOS CONVENIOS SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AB
PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DEL “CONTRATISE

DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLE\JARAF 4
PRESENTE Commp@“ 'Sh,,}::omo LOS DICTAMENEE S
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AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES.
EL “CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE EL "MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. EL “MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A
30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL “MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE EL "CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL
MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE
PAGARAN AL "CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS
CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR EL
“CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL "CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEYf

“CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION., '
CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIO
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN
PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE L(Y
TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVO
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DF CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARB@(SRETARIAD OBRAS PUBLICAS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTIA DE ’*Daﬁ’“ --m‘.@y\\(ERSION DEL ANTICIPO Ck
2 POR INSTITUCION AF|A

CONTRATO DE CONSTRUCCION

&% ; 3
% " &
\4‘?&" u,\‘cﬁo. I
S U8 ) 0 DEL PUEBLD

"ESORERIA



™
i A
GOBIERND MUNICIPAL Secretarla de

TEPEJ' DEL Ri0 Obras Publicas

LA WA
20246 - 202/

Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE
OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y
SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DELIMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. Si
NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, EL
“MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.
ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL “CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A
LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL, EL "CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO
SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA 10 DIAS NATURALES
POSTERIORES A RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES,
ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVJ‘CIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME ANIA Y
LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA. )

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION @‘ERFTADMDEOERASPUBL[(‘AS
CANTIDADES  ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PR\{_'J',SIQ E EL CATALOGO DE CONCEPTOS
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VERIF!CARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS 10 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DEL "MUNICIPIO", EL “CONTRATISTA” Y DE
LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.

EL “MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE 8 DIAS HABILES,
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE
QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, EL "MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS
REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S/ EL “MUNICIPIO” NO RECIBE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DFE LOS 20
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN,
SIEL “CONTRATISTA" NO ACUDE CON EL “MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR
SU RESULTADO AL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 8 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL “CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL “MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA
SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DEL “MUNICIPIO" Y DEL “CONTRATISTA". - EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA "
A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIO

DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE/DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISI@NE
ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ;

EL “MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRZ
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. §

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO", ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON *
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDQR
PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DELA SUPERVISION, \/IGILANCIA CONTROLY WSO OS TRABAJOS, INCLUYENDO

5 NTRATISTA” ESTA RESIDENCIA
WJRABAJOS; A§/ MISMO

RETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DE LA MANC BEL PUEBLE

rESORERIA



N
() | .
GOBIERND MUNICIPAL Secretarla de

TEPEJI DEL Ri0 ' Obras Piblicas

DE LA 400D BEL 2HE3L)
w024 0

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION OBRA DEL "MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - EL "CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UNICO
PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO
CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHA
RELACION LIBERANDO AL “MUNICIPIO" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O
SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL "MUNICIPIO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA". - EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL “MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTARAN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL
“CONTRATISTA".

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL
“"MUNICIPIO", AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS
OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJf §:? j
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCR
DEL "MUNICIPIO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIOI®S |

EL "CONTRATISTA" NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRAY
HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERI ALES

DECIMA TERCERA: EL PRESENTE CONTRATO |
CONCLUIRA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL PG &

Pagine 8 de 11
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“CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL EL
“MUNICIPIO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE
DEBIO REALIZARSE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A:

I.- RETENER EN TOTAL EL 5 AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION,
POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A
FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL
RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA".

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DEL "MUNICIPIO",

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DEL "MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, EL "MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN AL "CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZIA OTORGADA
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA". - EL "CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE
LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A).=  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

Bl.- EL1 % (UNO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTMACIONES AU
TRABAJO, POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

C).-  EL5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRAB
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL
CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - EN
“MUNICIPIO", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA ™
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO AL "CONTRATISTA" Y A LA "

SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADQ DE HIDALGO. DICHA SUSPENSION, NEYREPRRIA DE GBRAS PUBLICAS

PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EX 5% DEL PLAZO ORIGINALMENTE
PACTADO EN EL CONTRATO. ;
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUA O GERDO, SUS EFECTOS LEGALES UNA

SUSPENSION.

JAMENTE EL PRESENTE
AL:  EXISTAN. CAUSAS

ASI MISMO, EL “MUNICIPIO” PODRA DAR B&
CONTRATO ;M&@ CONCURRAN  RAK

N ‘/»/,r \}s‘
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JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EL “MUNICIPIO" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS
DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE,
PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN
PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINC DE 5 DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA.
TERMINADO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

.- LA DETEFRMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15
DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE

ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRA
INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA 3
PARA EL "MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN AL "CONTRATISTA' LAS PENAY
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LAY
GARANTA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA EL CASO DE

RELACIONADOS CON LAS M/SMAS PARA EL ESTADO DE
LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLA Y%
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES. :

r"‘(" 4 ~oY - .
'E(S[?}'.ilﬂ.‘@‘ Y TIEMPO DETERMINADO No. TEPEN-00P-202
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DECIMA NOVENA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE
LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN
LA CIUDAD DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO, EL
“CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13Y 14 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, ESTADO DE
HIDALGO, A LOS 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

INTRATISTA"
DHG, S.A. DEC.V.

POR:’MUNLC_IP!O” POR "EL
ETEPE! MPE OCAMPO CONSTRUCCI
TR

‘\% s .
C. TANIA|VAIDEZ CUELLAR
PRESIDENTA MUNICTPAL CONSTITUCIONAL

\

TINEZ CASTILLO

TESTIGOS

C.P. BEATRIZ HERNANDEL ESTRADA ARQ. GASPAR RAMIREZ VAIQUE
TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO DA OBRAS PUBLICA

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiIO DE OCAMPO Y CONSTRUCCIONES DHG, S.A.
DE C.V., PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO", DE FECHA
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

; N{RA 10 DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011  Pagina 11 de 11
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w_gm Secretaria NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"
de Obras
TEPH.!.!E_." .“ T No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011
= Publicas
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo I Concepto IUnidadl Cantidad | P. Unitario | Importe

PRELIMINARES
EF2026C0083 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y M2 1,226.23 5.82 $ 7,136.66

PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,0000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EF2026C0099 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN M3 245.25 38.34 $ 9,402.89

MATERIAL "B" SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, , INCL.
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE
DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
(MEDIDO COMPACTO)

EF2026C0103 RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 245.25 68.5 $ 16,799.63
EXCAVACION; INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF2026C0106  RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN M3 245.25 114.83 3 28,162.06

CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
{NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)
$ 61,501.24
BASE HIDRAULICA
2026-6063- RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTABLE (GRAVA M3 162.40 356.65 $ 57,219.96
0017-CI-CM  CONTROLADA), COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL
95% PROCTOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL INERTE
COMPACTABLE (GRAVA CONTROLADA DE 1 1/2" A FINOS? EN
BANCO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION EJIDAL CONEJOS,
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO, INCORPORACION DE
HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE:

ACARREO DE GRAVA)
AX2024C0035 ACARREO A ler. KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE M3 162.

MATERIALES ASFALTICOS Y PETREQS SELECCIONADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.(MEDIDO COMPACTO)
AX2026C0036 ACARREO KMS SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA M3KM 1,250.48

MECANICA  DE  MATERIALES ~ ASFALTICOS Y  PETREOS SECRETARIA DE OARAS PUBLICAS
SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES

HASTA EL SITIO DE LA OBRA.(MEDIDO COMPACTO)
2026-6063- RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE),

0012-CI-CM  COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE:
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE)
BANCO "LAS JARITAS" SAN JOSE DEGUEDO, SOYANIQUILPAN, EDO. /&7
DE MEXICO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y g f

$  11,202.44

$ 97.189.01

TESORERIA
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011
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gm | Secretaria NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"

de Obras
TEPQL!Q} lh 'Publicas No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPQO063011
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Caodigo | Concepto IUnidadl Cantidad | P. Unitario | Importe
FIRMES

EF2026C0254  CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, VACIADO M3 97.44 435724  $  424,569.47
CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO 10
CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION
EF2026C0796  ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ENDURECEDOR {DURANGO, M2 812.00 34399 $ 279,319.88

SONORA,  ZIHUATANEJO,  GUANAJUATO, LOS  CABOS,
GUADALAJARA, VALLARTA, TEZONTLE, MERIDA, CULIACAN Y
CAMPECHE) SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
DISENO DEL MOLDE (ADOQUIN 10 MEDIDA 61 x 61 CM., ADOQUIN
IRREGULAR MEDIDA 43 x 73 CM., ADOQUIN 30 MEDIDA 61 x 61 CM.,
ADOQUIN 5 MEDIDA 63 x 85 CM., ADOQUIN 15 MEDIDA 61 x 61
CM., CANTERA IRREGULAR 3 MEDIDA 60 x 60 CM., CANTERA
IRREGULAR 1 MEDIDA 60 x 60 CM., CANTERA IRREGULAR 2 MEDIDA
61 x 61 CM., LADRILLO DOBLE MEDIDA 80 x 60 CM., PIEDRA JUNTA
DELGADA MEDIDA 75 x 75 CM., PIEDRA DE CORTE MEDIDA 75 x 75
CM., PIEL DE ELEFANTE MEDIDA 90 x 90 CM., PIEDRA GRANDE
MEDIDA 75 x 75 CM., PIEDRA DE JARDIN MEDIDA 85 x 73 CM.,
PIEDRA EUROPEA MEDIDA 45 x 91 CM.); INCLUYE: MOLDE PARA
ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE
NEUTRO, SELLADOR ACRILICO BASE SOLVENTE BRILLANTE O MATE,
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO). LF”J 1
# -,

EF2026C0251 LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 414.23 {P%%ZA‘Q“”;;%E,}BH%.&
SN :

PREMEZCLADO f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO
PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50
m., INCLUYE: CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF2026C0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. M2 15.63

ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA
EF2026C0295  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4 M2 812.00 216.67 $ 175,936.04

4, INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

e e S
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

EF2026C0293  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6- M2  414.23 88.43 $ 3663036
6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOQDOM@ MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA , g}"“ Mree 4

EF2026C0239  MEMBRANA CURAFEST MC-320 EMU ; R {‘qm‘e 20 DE M2 812,00 4707 $  38253.32
CONCRETO MARCA FESTER SOSBRE sy BE »_Q CRETO

M2/LT, INCLUYE MATERIAL, MANQ DE‘Q&

EF2026C0027 CORTE EN BANQUE[?’T.’}E" oB $ 10,809.92
DISCO (250 CM DE’ {
MENORES DE CONS uJMl
X $1,153,585.47

(_.& -‘"r"l:‘ P
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A :E"CE?:OQTAWOS Y TIEMPO DETERMINADO No. TEPEI-DO 26/RECPO063011



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RiO DE OCAMPO

m!m Secretaria  NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"
de Obras
TEPQL!LL lh "l No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPO04301 1
<-bph Publicas
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cadigo I Concepto |Unidad| Cantidad I P. Unitario I Importe

$1,153,585.47

MOBILIARIO URBANO

EF2026C0199 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADO CON M3 35.60 207973 3 74,038.3%
MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:2:6, INCLUYE ACARREQCS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA
EF2026C0091 EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS M3 8.90 113.12 $ 1,006.77

ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE

REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. {MEDIDO

COMPACTO)
2026-6063-  RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE), M3 8.90 13522 $ 1,203.46
0012-CI-CM' cOMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE:

ADQUISICION DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE)

BANCO "LAS JARITAS" SAN JOSE DEGUEDO, SOYANIQUILPAN, EDO.

DE MEXICO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA (NO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL INERTE).
$ 76,248.62
BANCOS DE CONCRETO
EF2026C0297  ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO No. 3 Fy=  KG 168.00 49.91 $ 8,384.88
4200 KG/CM2, INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
EF2026C0279  CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. M2 47.14 439.53 $ 20,717.69

ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA
2026-6063- RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE), M3 1.46

0008-CI-EF  COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL INERTE
COMPACTABLE (TEPETATE) BANCO "LAS JARITAS' SAN JOSE
DEGUEDO, SOYANIQUILPAN, EDO. DE MEXICO, INCORPORACION
DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE:

ACARREO DEL MATERIAL INERTE).
EF2026C0270  CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c#

CIMENTACION, TMA. 19 mm. INCLUYES #
COLOCACION, VIBRADO, CURADO, M =)
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. '

229
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MUNIGIPAL
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MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO

Secretaria NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"

1 BEL de Obras
TEPE‘.’.!-!EZ .h “hli No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011
= Publicas
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Caédigo | Concepto IUnidadl Cantidad I P. Unitario I Importe

2026-
60630073-Cl-
EF

2026-
60630072-Cl-
EF

2026-
60630070-Ci-
EF

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBL‘E

MESA DE CONVIVENCIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA URBANI 02, MODELO:  PZA 8.00 17829.63  $  142,637.04
MSUB002, MARCA: MUPA, CARACTERISTICAS: CAPACIDAD: (8)
ADULTOS, MATERIAL: ACERO AL CARBON, ACABADO: PINTURA
ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE XINC
Y/O SANDBLAST, COLORES: AMPLIA VARIEDAD, ANCLAJE:
ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO O MOVIBLE, REFERENCIA
(MM.): H: 730, L: 1830 A: 1660, Al: 340, Al: 780; INCLUYE: FIJACION
AHOGANDO CADA APOYO DEL ELEMENTO (4) DADOS DE
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM?2., DE
SECCION 0.40 X 0.40 X 0.50 M., MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
S 142,637.04
BOTE DE BASURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE NAPOL, MODELO:  PZA 6.00 5792.53 $ 34,755.18
BTNPSO01, MARCA: MUPA, CARACTERISTICAS: CAPACIDAD: 130 LTS,
MATERIAL:  ACERO AL CARBON, ACABADO: PINTURA
ELECTROESTATICA CON PRETATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y/O
SANDBLAST, COLORES: AMPLIA VARIEDAD, VACIADO: ABATIBLE O
FIJO, ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO,
REFERENCIA (MM.): H: 1325, L: 630 @: 490, H1: 650; INCLUYE:
FIJACION AHOGANDO CADA EXTREMIDAD DEL ELEMENTO (2)
DADOS DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150
KG/CM?2., DE SECCION 0.40 X 0.40 X 0.50 M., MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

JUEGOS INFANTILES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DOBLE NACIONAL ~ PZA 2.00 21959.22 G
03 INFANTIL MUPA, MODELO: SBIFO3MUPA, MARCA#TAURA '
CARACTERISTICAS:  MATERIALES: (4] ASIENTOS A
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD). ESTRUCTURA/
ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIESTER COf
ELECTROSTATICA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVE
FOSFATOS Y SELLOS ORGANICOS, MEDIDAS GENE}

\ S &
0N ME
ffi’s} o"‘?\‘\ e

,
Q ‘9’,'*‘:‘? \
7@
Galli 2

EDADES: (6 A 14 AROS), CAPACIDAD: (4) NINOS™N}
FIUACION AHOGANDO CADA EXTREMIDAD DEL ELEMENTD
DADOS DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150
KG/CM2., DE SECCION 0.40 X 0.40 X 0.50 M., MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAWIETAY TODO LO NECESARIO PARA SU

I e .
N AT "y
CORRECTA EJECUCINZ 2
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MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO

m!m. o Secretaria NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE "PARQUE ENCUENTRO"
de Obras
IEPE;I.!.!E: lh T No. DE CONTRATO: TEPEJI-DOP-2026/RECPO063011
pod Publicas
ANEXO 1
CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo | Concepto IUnidadl Cantidad P. Unitariol Importe

SENALIZACION
EF2026C0792 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL PREVENTIVA SP PZA 3.00 3205.57 $ 9,616.71

(CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm.
FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA,
MARCA SEMEX, INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m.
DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS
MANQOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50
cm. CON CONCRETO HIDRAULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN
LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
$  9,616.71
INFORMACION
EF2026C0191 SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A PZA 1.00 7482.25 $ 7,482.25
BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1% x 1/8
" CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y

SOPORTE CON ANGULO DE 1% x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y
117 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO /,,”‘?E’“EI?"{;M
2 O

=
-

INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO
UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL
LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE
ESMALTE COLOR BLANCOC COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL,
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUBTOTAL
LV.A.
TOTAL $2,225,935.59

( DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 59/100
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