



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

No. IO-13063-SOP-E001-2023

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO, (ENTRE AV. HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA), COLONIA TIANGUISTENGO-(LA ROMERA) COLONIA TIAGUISTENGO (LA ROMERA)

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,324,328.33 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,331,764.30 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
ERNESTO CHILINO VITE	90 DÍAS NATURALES	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,325,934.95 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA





Obras Públicas Municipales

SE DESIGNÓ A C. JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE DE JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ, A C. TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA, REPRESENTANTE DE TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA, A C. ERNESTO CHILINO VITE, REPRESENTANTE DE ERNESTO CHILINO VITE, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, ALAS 16:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISABEL CHÁVEZ ÁVILA	
DIRECTOR- DE PLANEACIÓN.	PROFR. JUAN MORÁN CHÁVEZ	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. BRIANDA GUADALUPE DORATES MORENO	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL



Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR: JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	C. JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	
POR: TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	C. TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	
POR: ERNESTO CHILINO VITE	C. ERNESTO CHILINO VITE	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NO SE PRESENTÓ	



PRESIDENCIA



PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Handwritten signature



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



Handwritten signature



CONTRALORIA MUNICIPAL

