



# Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO  
 PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 No. LO-13063-SOP-E001-2023

NOMBRE DE LA OBRA: **TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" DE 12 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, PLANTEL SAN ILDEFONSO, CON C.C.T. 13EMS0070X SAN ILDEFONSO**

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA** DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN **CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN**, PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
POR: JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 3,084,019.88 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: MARÍA REYNA CISNEROS GUTIERREZ	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 3,125,059.59 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	120 DÍAS NATURALES	11/6/2023	04 DE MARZO DEL 2024\$	\$ 3111493.00 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
POR: 0	120 DÍAS NATURALES	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	04 DE MARZO DEL 2024	\$ 0	PRESENCIAL	NINGUNA



PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA



CONTRALORIA MUNICIPAL



## Obras Públicas Municipales

SE DESIGNÓ A **C. JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ**, REPRESENTANTE DE **JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ**, A **C. MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ**, REPRESENTANTE DE **MARÍA REYNA CISNEROS GUTIERREZ**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL **ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA**, **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA**, DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL **FALLO** DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **31 DE OCTUBRE DEL 2023**, ALAS **09:00 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO [TEPEJI.GOB.MX/](http://TEPEJI.GOB.MX/) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

### SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A.E. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISRAEL CHÁVEZ ÁVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	PROF. JUAN MORÁN CHÁVEZ	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	



TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA



PRESIDENCIA



# Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
ASESOR JURÍDICO.		
POR JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	C. JUAN CARLOS LEMUS RODRÍGUEZ	
POR MARÍA REYNA CISNEROS GUTIERREZ	C. MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ	
POR TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	C. TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA	
POR 0		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NO SE PRESENTÓ	



PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y ECOLOGÍA

*Handwritten signature in blue ink.*

