

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
NO. IO-13063-SOP-E003-2025

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL**
BENITO JUÁREZ



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2025**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**, DE ESTE MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO, SITA EN **CALLE PLAN DE AYALA S/N, EDIFICIO 3 PLANTA ALTA, COLONIA SAN JUAN OTLAXPA**, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
ARQUITECTURA E INGENIERÍA JP, S.A. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	28 DE JULIO DEL 2025	25 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 2,039,670.20 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	28 DE JULIO DEL 2025	25 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 2,205,237.42 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XARAD, S.A. DE C.V.	90 DÍAS NATURALES	28 DE JULIO DEL 2025	25 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 2,192,093.82 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A **ARQ. JESÚS PASCUAL CHÁVEZ MONTEERRUBIO**, REPRESENTANTE DE **ARQUITECTURA E INGENIERÍA JP, S.A. DE C.V.**, A **ING. SERGIO HERNÁNDEZ CALVA**, REPRESENTANTE DE **R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, A **ING. RODOLFO HERNÁNDEZ BALDERRAMA**, REPRESENTANTE DE **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XARAD, S.A. DE C.V.**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL **ARQ. GASPAR RAMÍREZ JUÁREZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**, DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-01., AE-02., AE-03., AE-04., AE-05., AE-06., AE-07., AE-08., AE-09., AE-10., AE-11., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3., AE-12.4., AE-12.5., AE-12.6., AE-12.7., AE-12.8., AE-12.9., AE-12.10., AE-12.11., AE-12.12., AE-12.13., AE-12.14., AE-12.15., AE-12.16., AE-12.17., AE-12.18., AE-12.19., AE-12.20., AE-12.21., AE-12.22., AE-12.23., AE-12.24., AE-12.25., AE-12.26., AE-12.27., AE-12.28., AE-12.29., AE-12.30., AE-12.31., AE-12.32., AE-12.33., AE-12.34., AE-12.35., AE-12.36., AE-12.37., AE-12.38., AE-12.39., AE-12.40., AE-12.41., AE-12.42., AE-12.43., AE-12.44., AE-12.45., AE-12.46., AE-12.47., AE-12.48., AE-12.49., AE-12.50., AE-12.51., AE-12.52., AE-12.53., AE-12.54., AE-12.55., AE-12.56., AE-12.57., AE-12.58., AE-12.59., AE-12.60., AE-12.61., AE-12.62., AE-12.63., AE-12.64., AE-12.65., AE-12.66., AE-12.67., AE-12.68., AE-12.69., AE-12.70., AE-12.71., AE-12.72., AE-12.73., AE-12.74., AE-12.75., AE-12.76., AE-12.77., AE-12.78., AE-12.79., AE-12.80., AE-12.81., AE-12.82., AE-12.83., AE-12.84., AE-12.85., AE-12.86., AE-12.87., AE-12.88., AE-12.89., AE-12.90., AE-12.91., AE-12.92., AE-12.93., AE-12.94., AE-12.95., AE-12.96., AE-12.97., AE-12.98., AE-12.99., AE-12.100., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.



SECRETARÍA JURÍDICA



SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL **FALLO** DE ESTE CONCURSO; SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **25 DE JULIO DEL 2025**, A LAS **12:00** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO **TEPEJI.GOB.MX** PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	LIC. TANIA VALDEZ CUEVA	
TESORERA MUNICIPAL	LIC. BEATRIZ HERNÁNDEZ ESTRADA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	DR. JUAN MANUEL PONCE DE LEÓN COTA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ARQ. GASPAR RAMÍREZ VAZQUEZ	
DIRECTORA DE PLANEACIÓN	MTRA. CELINA LEZBETH FIGUEROA ACEVEDO	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	MTRO. FELIX ÁNGEL GARCÍA CLEMENTE	
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL.	MTRA. LINDA CRYSTAL ARENAS PACHECO	
UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA.	LIC. NORMA RIVAS MIRANDA	
POR: ARQUITECTURA E INGENIERÍA JP, S.A. DE C.V.	ARQ. JESÚS PASCUAL CHÁVEZ MONTEERRUBIO	



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.





CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR: R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO HERNÁNDEZ CALVA	
POR: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XARAD, S.A. DE C.V.	ING. RODOLFO HERNÁNDEZ BALDERRAMA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NO SE PRESENTÓ	



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL



ASESORÍA JURÍDICA