MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
No. IO-13063-SOP-E002-2026

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE INSURGENTES SAN BUENAVENTURA**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN **CALLE PLAN DE AYALA S/N INTERIOR EDIFICIO 3, COLONIA SAN JUAN OTLAXPA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO**, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
TRANSPORTES, REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30 DÍAS NATURALES	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	04 DE OCTUBRE DEL 2026	$ **2,498,076.32** M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
GENESARET GONZÁLEZ ALCALA	30 DÍAS NATURALES	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	04 DE OCTUBRE DEL 2026	$ **2,611,485.30** M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA	30 DÍAS NATURALES	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	04 DE OCTUBRE DEL 2026	$ **2,697,889.37** M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

SE DESIGNÓ A **ING. JOSÉ ALBERTO OMAÑA PÉREZ**, APODERADO LEGAL DE LA **TRANSPORTES REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, A **C. GENESARET GONZÁLEZ ALCALÁ**, REPRESENTANTE DE **GENESARET GONZÁLEZ ALCALA**, A **C. FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA**, REPRESENTANTE DE **FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON LA **ARQ. GASPAR RAMÍREZ VAZQUEZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS** DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-01., AE-02., AE-03., AE-03.1., AE-03.2., AE-03.3., AE-04., AE-05., AE-05.1., AE-05.2., AE-06., AE-08., AE-09., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.3., Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL **FALLO** DE ESTE CONCURSO; SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**, A LAS **16:00** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO **tepeji.gob.mx** PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	LIC. TANIA VALDEZ CUELLAR	
TESORERA MUNICIPAL	LIC. BEATRIZ HERNÁNDEZ ESTRADA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	C. ANGELICA CASTRO MARTÍNEZ	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ARQ. GASPAR RAMÍREZ VAZQUEZ	
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	ING. ANA CRISTINA RAMÍREZ SÁNCHEZ	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	MTRO. FELIX ÁNGEL GARCÍA CLEMENTE	
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL.	LIC. LINDA CRYSTAL ARENAS PACHECO	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. NORMA RIVAS MIRANDA	

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR: TRANSPORTES, REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ ALBERTO OMAÑA PÉREZ	
POR: GENESARET GONZÁLEZ ALCALA	C. GENESARET GONZÁLEZ ALCALÁ	
POR: FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA	C. FRANCISCO ESSAHU HERNÁNDEZ MOTA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	NO SE PRESENTÓ	

SECRETARÍA GEN... REPUBLICA MEX... TEPEJI DEL RIO DE OCAM...

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL... REPÚBLICA MEXICANA

ASESORÍA JURÍDICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. REPÚBLICA MEXICANA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, EDO. DE HGO.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO, HGO. REPUBLICA MEXICANA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS